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Zmiuva o dielo

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY
Zhotovltalf
Obchodné meno: ‘EP}MOIPO
Sidlo: .,\,ffﬁ‘.@ﬁ..g&?{ 037 erbacch
ico: FSE2 320
DIC: Db iy
i&opH K, dolhes (4 )y
Zapis: o, 347(/“‘5/?‘7 s
Bankové spojenie; Y
Cislo Gétu: kLl 0 Qogo 9052 432, 4, 3
Zastapeny: Bty e,

{dalej iba ako ,Zhotovitel)

Objednavatel

Obchodné meno: Obec Priekopa

Sidlo: Priekopa &. 100, 072 61

ICO: 00325686

DIC: 2020752338

IC DPH:

Zapis: v zmysle zakona

Bankové spojenie: PRIMA BANKA a_ s,

Cislo uétu: 4249406001/5600 SKO5 5600 0000 0042 4840 5001
Zastupeny: Ing. Peter Sekerak — starosta obce

(dalej len ako ,Objednavatel)

Zmiuvneé strany uzatvaraju podia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tato zmiuvu o dielo (dalej
len "Zmiuva"); . -

~ P

LW 4

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmiuvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovif pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu Vystavba
detskeho ihriska v obci Priekopa (dalej len ,Dielo*), v rozsahu podfa bodu 2.2. Zmiuvy, a to
na zaklade projektovej dokumentacie — Projekt pre ohlasenie drobnej stavby Detské lhrisko
(dalej len ,Projektova dokumentacia®), tvoriacej prilohu €. 2 Vyzvy na predkladanie ponuk

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske

a spbsobom dalej uréenym v Zmluve,

Dielom sa pre G&ely tejto Zmiuvy rozumie vykonanie dodavka prvkov detskeho ihriska, stavebnych
prac podfa rozpottu - vykazu vymer, ktory vzide z verejného obstaravania spolu.
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2.3.

24

3.2

3.3

42

43

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2 Zmiuvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmiuvy len na
zé4klade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmiuvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace) V pripade zistenia rozdielov pouZitia materialov a vykonanych
prac medzi skutoénostou a projektovou dokumentaciou bez pisomného stihlasu Objednavatela, a to
v deft vykonania fyzickej kontroly predstavite/mi Uradu viady SR, Zhotovitel je povinny prebrat na
svoju zodpovednost véetky naroky kladene zo strany Uradu viady S na Objednavatela, a to aj vo
finantnom vyjadrenl , a vzniknuté naroky je povinny uhradit v lehote do 30 dni odo dna ich vzniku
Objednavatelovi prevodom na bankovy et Objednavatela.

Zhotovite! sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo viastnom mene, na svoje
nebezpetenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorcbkov, a odovzdat zhotovené Dielo Objednavatelovi
v zodpovedajtcej kvalite.

e

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavézuje, 2e Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a véas v termine 90 dni od vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska alebo do 31.12.2019 podla toho o nastane skor.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdZe Objednavatel urit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude v takom
pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny, ktore
je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovemu terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo je] ¢asti, ktora esdte nebola
spinena, a to aj bez udania doévodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .

Cena bez DPH 5§ SL3, 32
DPH 1665, U
Cena s DPH %94, 4

Cena zahfiia aj vedfajsie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpeénostné opatrenia a podobne, odstranenie pripadnych starych
hernych prvkov ako aj dodévku prevadzkového poriadku ihriska .

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmliuvnych stran
vykonavané po odovzdani diela objednavatefovi odovzdavajiicim protokolom. Vykonane
Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich predchadzajucom
vecnom. cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmiuvnymi stranami. Zhotovitel sa zavazuje pri
ocefovani Naviac prac pouZit rovnaka metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani
svojej ponuky v rdmci rozpottu.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od ich dorutenia Objednavatelovi.

ZHOTOVENIE DIELA
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6.3

54.

5.5.

5.8.

5.7

34

1.2,

1.3.

1.4.

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spltajucich odbornu sposobilost v zmysle
zakona &.136/1995 Z.z. v zneni neskorich predpisov o odbornej sposobilosti na vybrané Cinnosti
vo vystavbe.

\V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj véetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
adrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit
zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodne materiaine podmienky potrebné pre riadny
vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v sUvislosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravne
znatky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhrad! tieto znacky ako aj s tym
stvisiace prace Zhotovitel. Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doBasné uzivanie verejnych a inych pldch
a na rozkopavky obstara a poplatky za neznasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dih&i ako
dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socidine, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecCuje Zhotovitef
v sulade s Projektovou dokumentéciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, ldrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmiuvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytodného odkladu po podpise tejto Zmiuvy urlit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitef je povinny viest odo dia zatatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktore vykonava,
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujlce skutoénosti tykajuce sa
realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predioZit Objednavatelovi denny zaznam najneskor
nasledujuci def po zapise. Objednavatel je opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia
zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhias, pripadne nesthlas s obsahom denného
zaznamu, a to s uvedenim ddvodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia Diela a uchovdva sa minimélne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zéruky. V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, 2e pisomne vyzve Objednavatela tri pracovne dni vopred k obhliadke, a
kontrole Diela pred jeho odovzdanim zarovefi dorugi Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach véetky doklady preukazujice Uspes$né vykonanie vietkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavéznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov
vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela
alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu
vystavenia vyzvy na prevzatie diéla k dispozicii, ako aj prevadzkovy poriadok ihriska.

Objednavatel ma lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajiceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho €ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
&ase, kedy mé dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho Cast
vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.

Zmiuve o dielo Strano 3



1.7

82,

2.3

2.4.

32

Nedorobkom sa rozumie aj nedokondena praca oproti Projektove] dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZujl za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmiuvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpidu opravnené osoby Zmiuvnych stran,

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Zze Zhotovitel nezalne prace na
odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich v&as neodstréni, je Objednavatel opravneny cbjednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebc vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitefa, pricom je opravneny uhradif naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

ZARUKA -

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
potas celej zarutnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat pozZiadavkam
technickych noriem a vieobecne zavéaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pogas zaruéne]
doby.

Zaruéna doba zaéina plynut odo dnia nasledujiiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruénd doba sa kondi uplynutim 60 mesiacov plynicich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje zatat s odstrafiovanim
pripadnych vad Diela bez zbytoéného odkladu po dorueni oznamenia vady Objednavatelom, pri
vadach ohrozujtcich prevadzku stavby alebo vyvolavajicich nebezpetenstvo vzniku bezprostredne)
skody do 24 hodin od doruenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit
vadu v ¢o najkratSsom technicky moZnom Case, vZdy v8ak najneskdr do 8 dni od dorucenia
oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa nedchodol s Ojednéavatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie oznamenia vady Zhotovitelovi
povaiuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami,

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zfavu z ceny Diela,
alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit od Zmiuvy alebo
zabezpelit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit’ na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou mbze Objednavatel uhradit z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel
zvoll narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku. -

-~

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitelna.

ZMLUVNE P Y

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zataty defh omeskania od dorutenia vyzvy na prevzatie staveniska odovzdanim Diela riadne (bez
vad) a v&as, okrem pripadu, 2e omeskanie nastalo v ddsledku okolnosti majlcich povahu vyssej
moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
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se omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$$ej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podrfa tohto odseku nevylu€uje uplatnenie zmiuvnej pokuty podfa
odseku 7.1.

3.3. Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovat Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 100.-
€ za kazdu vadu a kazdy zacaty deft omeskania aZ do dha, kedy Zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu
vady.

34 Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmiuvne] pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody sposobene]
poruenim povinnosti zabezpeéene] zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujlice] vysku zmluvne)
pokuty.

4. ZAVERECNE USTANOVENIA *

4.1 Zhotovitel je povinny prevziat na seba naroky vyplyvajlce z poistenia zodpovednosti za
$kodu, a to za ucelom krytia pripadnych $kéd spbsobenych pri realizécii Diela, najneskoér
do 10 dni od podpisu Zmiuvy.

4.3.  Ustanovenie: ,Opravneni kontroini zamestnanci budi méct uplathovat voéi Zhotovitelovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Diela pocas
piatich rokov po skonéeni realizacie schvaleného projektu.

44 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prisluné ustanovenia obchodného zakonnika.

4.5, Zmeny a doplinky obsahu Zmluvy mozZno uskutoénit len pisomne.

46.  Zmluva nadoblda ucinnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

4.7  Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne prelitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

4.8 Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmiuvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavatefa:

V Priekope, dfa ......... R

Zmiuva o dielo Strana 5



