ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1:1. Zhotovitel

Obchodné meno: L
Sidlo:
ICO:
DIC:
ICDPH:
Zapis:
Bankové spojenie: ... S
Cisloudtu:
Zastupeny:

(dalej iba ako ,Zhotovitel)

1:2; Objednavater

Obchodné meno: Obec Priekopa

Sidlo: Priekopa &. 100, 072 61

ICO: 00325686

DIC: 2020752338

ICDPH:

Zapis: v zmysle zakona

Bankové spojenie: PRIMA BANKA a. s.

Cislo Gétu: 4249406001/5600 SKO05 5600 0000 0042 4940 5001
ZastUpeny: Ing. Peter Sekerak — starosta obce

(dalej len ako ,Objednavatel)

1.8. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej

len "Zmluva"); .
2. PREDMET ZMLUVY
2.1, Predmetom tejto Zmiuvy je

2.1.1. zévazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu Vystavba
detskeho ihriska v obci Priekopa (dalej len .Dielo"), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to
na zaklade projektovej dokumentacie — Projekt pre ohlasenie drobnej stavby Detské lhrisko
(dalej len ,Projektova dokumentacia®), tvoriacej prilohu €. 2 Vyzvy na predkladanie ponuk

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmluve.

2.2 Dielom sa pre u&ely tejto Zmluvy rozumie vykonanie dodavka prvkov detského ihriska, stavebnych
prac podrla rozpoétu — vykazu vymer, ktory vzide z verejného obstaravania spolu.
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2.3,

24

3.2.

3.3.

4.2.

4.3.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmiuvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace) V pripade zistenia rozdielov pouzitia materialov a vykonanych
prac medzi skuto€nostou a projektovou dokumentaciou bez pisomného suhlasu Objednavatela, a to
v defi vykonania fyzickej kontroly predstavitelmi Uradu viady SR, Zhotovitel je povinny prebrat na
svoju zodpovednost véetky naroky kladené zo strany Uradu viady S na Objednavatela, a to aj vo
finanénom vyjadreni , a vzniknuté naroky je povinny uhradit v lehote do 30 dni odo da ich vzniku
Objednavatelovi prevodom na bankovy G¢et Objednavatela.

Zhotovitel sa zavadzuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podia
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat' zhotovene Dielo Objednavatelovi
v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukoné¢i) riadne avéas vtermine 90 dni od vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska alebo do 31.12.2019 podla toho ¢o nastane skor.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude v takom
pripade v harmonograme priradeny zoznam materiélov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny, ktoré
je Zhotovitel povinny zrealizovat k prisludnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstlpit od zmluvy alebo jej asti, ktora este nebola
splnena, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Cena zahfiia aj vedlajSie rozpoctové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i ine bezpetnostné opatrenia a podobne, odstranenie pripadnych starych
hernych prvkov ako aj dodavku prevadzkového poriadku ihriska .

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budi v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané po odovzdani diela objednavatelovi odovzdavajucim protokolom. Vykonané
Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela bud( fakturované osobitne po ich predchadzajucom
vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa zavazuje pri
ocefiovani Naviac prac pouzit rovnaki metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani
svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zmluva o dielo Strana 2



5.1.

5:2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

1al;

1.2

1.3.

1.4

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odbornl spésobilost v zmysle
zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti
Vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit
zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre riadny
vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebne.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. V3etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych ploch
a na rozkopavky obstara a poplatky za neznasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ako
dohodnuty €as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, sociélne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska st suc¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto Zmluvy ur&it pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo diia za¢atia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujlce skutoénosti tykajlce sa
realizovaneho Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam najneskér
nasledujuci defl po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od predloZenia
zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného
zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole Diela pred jeho odovzdanim zarovefi doruéi Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce uspe$né vykonanie v$etkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov
vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela
alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii, ako aj prevadzkovy poriadok ihriska.

Objednavatel ma lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajliceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najm4 ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho &ast
vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.
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1.5.

1.6.

1.7

2.2

2.3.

2.4,

3.2

Nedorobkom sa rozumie aj nedokontena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedene v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Zze Zhotovitel neza¢ne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit’ sam na na naklady
Zhotovitela, pric¢om je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

ZARUKA

-

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovene Dielo bude mat
potas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaruénej
doby.

Zaru€na doba zadina plynut' odo dria nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje zatat s odstrafiovanim
pripadnych vad Diela bez zbytoéného odkladu po doru¢eni oznamenia vady Objednavatelom, pri
vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpeenstvo vzniku bezprostrednej
$kody do 24 hodin od doru¢enia ozndmenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit
vadu v ¢o najkratSom technicky moznom ¢&ase, viZdy vsak najneskér do 8 dni od dorucenia
oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doru¢enie oznamenia vady Zhotovitelovi
povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zlavu z ceny Diela,
alebo dodanie nahradného predmetu plinenia, alebo je opravneny odstipit od Zmluvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku. -

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v&as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty deri omeSkania od dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska odovzdanim Diela riadne (bez
vad) a véas, okrem pripadu, Ze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majlcich povahu vyssej
moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
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Ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylu¢uje uplatnenie zmluvnej pokuty podla
odseku 7.1.

3.3. Ak Zhotovitel nezaéne odstrariovat Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu v&as, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 100, -
€ za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do dfia, kedy Zhotovitel pristlpi k odstrafiovaniu
vady.

3.4, Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spésobene;j
porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujucej vysku zmluvne;j
pokuty.

4. ZAVERECNE USTANOVENIA

4.1.  Zhotovitel je povinny prevziat na seba naroky vyplyvajtice z poistenia zodpovednosti za
skodu, a to za Ucelom krytia pripadnych $kod spdsobenych pri realizacii Diela, najneskor
do 10 dni od podpisu Zmiuvy.

4.3. Ustanovenie: ,Opravneni kontrolni zamestnanci budu méct' uplatfiovat vo&i Zhotovitelovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnl kontrolu v suvislosti s realizaciou Diela po&as
piatich rokov po skonéeni realizacie schvaleného projektu.

4.4.  Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale Aou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislu$né ustanovenia obchodného zakonnika.

4.5, Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit' len pisomne.

46. Zmluva nadobuda uginnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

4.7. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

4.8. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitefla: Za Objednavatefa:

Vo ,dNa e £ V Priekope, dfia ...................

Prilohy: Pred podpisom zmluvy prilozeny dodavatelom rozpoéet diela

Zmluva o dielo Strana 5



